SMLOUVA O DIiLO

(ddle jen Smlouva)

| ni prace vedené pod nazvem ,Pavilon prvniho stupné zakladni skoly v Libeznicich”
le ust. § 2586 a nasl. zak. & 89/2012 Sh., oblansky zékonik, v platném znéni (dale takeé jen

Nazev: Obec Libeznice

Opravnény zastupce

zadavatele: Mgr. Martin Kupka, starosta
I&/DIC: 002 40 427 /CZ00240427

Sidlo: Mélnicka 43, 250 65 Libeznice
osoba opravnénd jednat ve vécech technickych: Mgr. Martin Kupka

Tel. + 420 724345456
E-mail: kupka@libeznice.cz

a

Zhotovitel: PROMINECON CZ a.s.

Opravnény zastupce: , Ing. Viastimil Kafiovsky, pfedseda pfedstavenstva

Zapsany: | v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vi. 4581
Prévniformaﬁ akcio_vé.spoleénost

[} Dléf 251 10 977/CZ25110977

Sidlo/misto podnikani: Revoluéni 25/767,110 00 Praha 1

Bankovi ucet, Cislo | PPF banka a.s., 2005000009/6000

osoba opravnénd jednat
ve vécech smiluvnich: Ing. Vlastimil Kafiovsky

kontaktni udaje: telefon: +420 221864101, g-mail:kanovsky@prominecon.cz

osoba opravnénd jednat ve vécech
technickych: Jifi Dusek, ¢len pfedstavenstva, vyrobni feditel

kontaktrii Gdaje: telefon: +420 221864257, e-mail: dusek@prominecon.cz

osoba opravnénd jednat ve vécech ‘
technickych: Ing. Milan Smida, stavbyvedouci

kontaktni Gdaje: telefon: +420 606646821, e-mail: smida@prominecon.cz

.1

Preambule
Tato Smlouva se uzavira na zakladé vysledku souvisejici vefejné zakazky vedené pod nazvem: Pavilon
prvniho stupné zakladni gkoly v Libeznicich. , , '
Objednatel jako zadavatel vefejné zakazky vybral v _za'dévacim Fizeni provedeném podle zékona €.
137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v platném znéni, (dale jen ,zakon o vefejnych zakdzkach”),
nabidku * Zhotovitele, kterd splnila poZadavky Objednatele uvedené v zadévaci dokumentaci,
podminky zdkona o vefejnych zakazkach a byla vyhodnocena jako nejvhodnéjsi. :
Realizace stavebnich praci, které jsou pfedmétem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dale
podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci (véetné viech jejich pfiloh, zejmena projektové
dokumentace) jmenované veiejné zakazky a nabidkou Zhotovitele na Gcast ve vefejné zakdzce.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dale specifikovaného ptedmétu plnéni dodriovat mimo této
Smiouvy také oba vySe uvedené dokumenty. Zhotovitel vypisem z obchodniho rejstfiku, resp.
pFislugnymi Zivnostenskymi opravnénimi doklada, Ze je zplisobily uskutelnit pfedmét pinéni v
pozadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohladuje, Ze je vybaven potfebnymi materidlnimi,
technickymi a organizacnimi prostiedky k jeho realizaci.

2.
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2.2,

2.3.

24.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Pfedmét dila
Pfedmétem této Smlouvy je zdvazek Zhotovitele na svlij naklad a nebezpedi provést pro
Objednatele dilo tak, jak je specifikovano touto Smlouvou a jejimi pfilohami. Objednate! se
zavazuje Zhotoviteli provedené dilo pievzit bez podstatnych vad a nedodélkd a zaplatit niZe
sjednanou cenu dila, a-to za podminek a ve IhGtdch sjednanych v.této Smlouvé.
Dilo predstavuje kompletni vystavbu novostavby budovy prvniho stupné zakladni Skoly
zahrnujici prostory zakladni 3koly, gkolni druZiny, vydejny jidla s jidelnou a salu pro Skolni,
koncerty. ’
Dilo zahrnuje provedeni stavebnich praci, v souladu's projektovou dokumentaci, déle sluzby
a dodévky nutné pro fadnou realizaci dila vrozsahu specifikovaném projektovou
dokumentaci, vykazem vymér, smluvnimi podminkami, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, technickymi a kvalitativnimi normami a poZadavky Objednatele. Dilo bude
provedeno v nejvy3si kvalité, nejmodernéjimi technickymi postupy s maximalinim vyuzitim
znalosti a zkugenosti a odbornych kapacit Zhotovitele.

Podrobnosti a specifikace pfedmétu plnéni tohoto dila jsou podrobné uvedeny v projektové
dokumentaci (viz Pfiloha €. 4 souvisejici zaddvaci dokumentace, Technickd dokumentace).
Zhotovitel je s predmétnou dokumentaci v celém jejim rozsahu detailn& seznamen.
Ptedmét pinéni dle této Smlouvy bude proveden podle: -
Dokumentace pro provedeni stavby zpracovanou spoleCnosti Projektil architekti s.r.o., i€
27118436 vedenou pod nazvem stavby Pavilon prvniho stupné ZS v Libeznicich, z 07/2014.

Soutésti dila je i vyhotoveni a pedani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila
v tigténé formé (3 vytisky) a elektronické podobé ve forméatu pdf, dwg, doc a xls.

Soutasti dila jsou i prace v této Smlouvé nespecifikované, které viak jsou k Fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
ma, nebo by mél védét (napf. infenyrska ginnost souvisejici s dopravnim napojenim stavby,
svrty apod.). Provedeni téchto praci vSak v Zadném pfipadé nezvysuje touto Smlouvou
sjednanou cenu dila. ~

3.
Doba zahajeni a zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji do deseti pracovnich dnl
po prevzeti stavenisté od Objednatele dle ustanoveni 8.2. této Smlouvy.

Zhotovitel provede dilo nejpozdéji do 10. 8. 2015. Termin pfedani pinéni bude stanoven na
navrh Zhotovitele schvéleny Objednatelem, nejméné viak 5 pracovnich dné- pfedem.
Zhotovitel je opravnén ukoncené dilo predat Objednateli dfive, nez ve sjednaném terminu a
Objednatel je povinen dilo na zékladé vyde specifikované vyzvy v fadném & v pfedCasném

terminu prevzit.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni v prodleni o pocet dnd, po které nemohi dilo
prokazatelné provadét v disledku:
prekéZek na stran& Objednatele,
dtivodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vy38i moc),
extrémné nevhodnych klimatickych podminek branicich Fadnému provadéni dila,
aviak vidy jen po skutecnou dobu trvani téchto prekazek a za podminky, Ze jejich vznik
Zhotovitel okamZité nebo v nejblizéi’ mozné dobé zapiSe do stavebniho deniku, kam
nasledné zapide téz dobu jejich trvani; zapis uvedenych okolnosti musi byt pfediozen do 2
pracovnich dnil ke schvaleni a potvrzeni Objednateli, jinak je neplatny. Ditkazni bfemeno
je v tomto pfipadé zcela na strané Zhotovitele.

4,
Splnéni dila :
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonéenim, pfedanim jeho
predmétu Objednateli a umoznénim jeho uZivani, vie v souladu s ustanovenimi této
Smlouvy véetné jejich pfiloh. Zhotovitel spini svou povinnost Fadné ukontit dilo tak, Ze spini
¥adné vedkeré své povinnosti ztéto Smiouvy, zejm. tadné zhotovi predmét dila podle

Strana 2 (12)



4.3.

4.4,

4.5,

4.6.
4.7.

4.8,

5.1.

5.2,

5.3.

platnych pravnich ptedpisQ, technickych norem, projektové dokumentace a podle
prislu$nych ujednéni této Smiouvy, véetné jejich piiloh, a v rozsahu umoziiujicim fadné a
apiné uzivani pfedmétu dila, jakoito i celého prostoru, se kterym piredmétné stavebni dilo
souvisi a kterého se v priibéhu pinéni dotkne, vyklidi a uvede stavenisté do néleZitého stavu

vz

a protokolarné preda predmét dila O‘bjednatel‘i. Nedilnou soucasti fadného ukondeni dila je
pFedéhi véech doklad( souvisejicich s pfedmétem dila Objednateli, zejména revizni zpravy,
atesty o funknosti, prohladeni o vlastnostech, certifikaty, dokumentace skutetného
provedeni, geodetické zaméfeni, zarucni listy apod. a splnéni zavazku uvedeného vilo2

’

této Smlouvy, podrobna fotodokumentace {zemi pred zahdjenim praci, v prabéhu stavby a
po dokonéeni, pribé&Zna fotodokumentace praci, véetné materialu pouzitého pfi stavbé. To
vée v souladu s pokyny Objednatele. ‘

O predani predmétu dila Objednateli se pofizuje zapis o pfedani a prevzeti dila podepsany
ob&ma smluvnimi stranami (ddle jen ,zapis“). Zapis ma pravni ucinky pouze v tom pFipadé,
7e obsahuje proh|é§en|"0bjedn‘atele, se dilo prejima veetné viech potiebnych, sjednanych a
povinnych dokladt a bez vad a nedod&lkd, které by branily fadnému uZivani a provozu dila,
resp. s drobnymi vadami a nedodélky a zpGsobem a terminem jejich odstranéni.

Nedojde-li k dohodé mezi ob&ma stranami o terminu odstranéni-vad a nedodélkd, pak plati,
e viechny vady a nedodélky musi byt odstranény do deseti kalendafnich dnd od
stanoveného dne ptedéni a pievzeti pfedmétu plnéni. Po odstranéni vad a nedodélkd bude
o této skute&nosti sepsan zapis o odstranéni zjisténych vad a nedodé&lkl, po jehoZ podpisu
obéma smluvnimi stranami bude piredmét pInéni povaZovan za ukonceny a pfedany.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené Ihaité i vady a nedodélky, o kterych prohlasi,
je za né nenese odpovédnost. Naklady v tomto ptipadé nese v plném rozsahu Zhotovitel, a
to az do doby, kdy se prokaZe, Ze za tytovady a nedodélky neodpovidd. V takovém pfipadé
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli viechny prokazatelné vynaloZené néklady Gcelné
vynaloZené v souvislosti s odstran&nim spornych vad a nedodélkii. Povinnost prokazat
odpovédnost je v tomto pfipadé na strané Zhotovitele. ‘

Dilo, které nelze F4dné ufivat, tzn. dilo neni Fadné ukongeno, dilo s vadami a nedodélky &i
dilo, ohledné jehoi predmétu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potiebné, sjednané a

_povinné doklady a dokumentaci, neni Objednatel povinen pfevzit.

Zhotovitel i po pfedani dila musi doplinit piipadné nalefitosti dila poZadované stavebnim
Gradem pfi kolaudaci.

K sepsani zépisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozdéji pét pracovnich dnil pfede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani. o

‘Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s § 147a odst. 4 pism. a) zakona o vefejnych zakazkach,

predloZi Objednateli seznam svych subdodavateld, ve kterérﬁ uvede subdodavatele, kterym
za plnéni subdodévky uhradil vice nes 10 % z celkové ceny dila uhrazené Objednatelem.
Seznam subdodavatelt predloZi Zhotovitel v souladu s § 147a odst. 5 pism. a) zdkona o
vefejnych zakazkdch, nejpozdéji do 60 dnéi od spinéni této Smlouvy, a to véetné prilohy
stanovené v § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkach, pokud ma subdodavatel formu
akciové spolecnosti.

5.
Cena dila
Cena dila ¢ini : 35 798 565,- K¢ bez DPH : :
(slovy: TFicetpét miliond sedmsetdevadesatosm tisic pétsetSedesatpét korun Eeskych)
7 517 699,- K¢ DPH o
43 316 264,- K& véetné DPH.

Cena dila uvedend vodst. 5.1. je stanovena jako celkové cena za kompletni spinéni

pfedmétné zakdzky po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové

nabidky Zhotovitele uvedené v jeho nabidce na realizaci predmétné vefejné zakazky.

Objednatel nepfipousti pFekroéeni‘\»v{lée uvedené dohodnuté ceny za predmét plnéni
s vyjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty ,véetné DPH“ a ,DPH”, pokud dojde ke zméné
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5.5.

5.6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

datiovych zékoni souvisejicich s plnénim pfedmétu této Smlouvy, tzn. vyluéné zméné sazby
dané z pfidané hodnoty, kterd by zasahla do obdobi realizace pfedmétu pinéni.

Cena dila uvedend vodst. 5.1 obsahuje ocenéni viech pInéni Zhotovitele nutnych
k fFadnému splnéni predmétné vefejné zakézky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych &innosti,
dodéavek a souvisejicich vykond nutnych k naplnéni éelu a cile Smlouvy - provedeni dila -
predmétné verejné zakazky, t.j. i ocenéni &innosti, dodavek a souvisejicich vykon(, které
nejsou ve Smlouvé (ale ani v nabidce Zhotovitele na realizaci pfedmétné vefejné zakazky)
vyslovné uvedeny, jsou pro fadné provedeni dila nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zku$enostem ma, nebo by mél o téchto Einnostech védét.

Pfipadné prace nad ramec predmétu pinéni dle této Smlouvy budou sjednany pouze
formou pripustnou zdkonem o vefejnych zakézkéch. Pokud Zhotovitel provede tyto prace
bez predchoziho pfislusného zadévaciho fizeni, povaiuje se cena téchto praci za smiuvni
pokutu za porugeni smluvnich ujedndni o cené ‘dila dle této Smlouvy zaplacenou
Zhotovitelem Objednateli.

Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veskeré pfipadné zmény pfi realizaci
predmétu dila, které by mohly zaloZit zvySeni nebo snizeni ceny dila, a to v dostatecném
¢asovém pedstihu tak, aby nedoslo Objednateli k finan&nim $koddm nebo prodievé
s pfedanim dila.
. 6.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zélohy.

Platba prob&hne v ¢eskych korunach.

V priib&hu provadéni dila je Zhotovitel opravnén vystavovat dilei mésiéni faktury. Pravo
Zhotovitele na vystaveni faktury vznika dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnéni
Zhotovitele ocen&ny podle jednotkovych cen z cenové nabidky a fadné podloZeny zépisy ve
stavebnim deniku. Objednatel je spolu s odivodnénim svého stanoviska opravnén souhlas
z2&4sti & zcela-ve Ihté 15 pracovnich dnti-od doruceni soupisu odmitnout, jestlize obsahuje
plnéni Zhotovitelem neprovedena i provedend vadng, pfip. jiné chyby. V rozsahu, v jakém
se Objednatel v této Ihiité k soupisu nevyjadfi nékterym ze shora uvedenych zplisobU,
vzniké nasledujici den Zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na tuto ¢ast soupisu. Dnem
uskute&néni zdanitelného pInéni je posledni den v kalendainim mésici. Soupis s vyjadfenim

“Objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury. Vyjadfeni Objednatele podle tohoto

odstavce viak vyslovné nenahrazuji prevzeti pfislusnych plnéni Objednatelem ani uznani
narok( Zhotovitele spjatych aZ s fadnym dokoncenim, pFedanim a prevzetim dila.

Po pifedani a pFevzeti predmétu dila je Zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fakturu
s vyGétovanim objednatelovych dilCich plateb na cenu za dilo. Pfilohou konecné faktury je
soupis praci za kalendaini mésic, ve kterém doslo k predani a prevzeti pfedmétu dila,
projednany - s Objednatelem vySe uvedenym. zpiisobem a zépis o pfedani - a pfevzeti
predmétu dila. V pfipadé zjisténi vad a nedod&lkd branicich v fddném uZivani dila v
preddvacim fizeni, bude pozastavena Castka ve wyii 10% z celkové Eastky uvedené v této '
smlouvé a to do doby jejich Gpiného odstranéni (pisemny zdpis). Objednatel nema vUci
zhotoviteli #4dné dalsi zévazky v souvislosti s provedenim dila, pokud je Zhotovitel
neuplatni v kone¢né faktufe.

Faktura je splatné ve Ihité 30 dnti od doruceni do sidla Objednatele.

Objednatel je Oprévnéh pozastavit Uhradu kterékoliv platby v prib&hu pinéni této Smlouvy,
jestlize Zhotovitel neplni kterykoliv termin (IhGitu) v této Smlouvé stanoveny (stanovenou).

Objed‘natel ma pravo pddminit uhradu kterékoliv dil&i faktury odstranénim vad a nedodélkd
dosavadniho plnéni Zhotovitele. Podminky Ghrady mize Objednatel uplatnit jak pfed
vystavenim faktury, tak poté.

Objednatel'jé opravnén pozastavit uhradu kterékoliv pla_tby ve prospéch Zhotovitele, pokud
je Zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vaéi Objednateli.
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7.1,
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12,

Dariovy doklad musi obsahovat vechny povinné nélefitosti definované zejména v § 28
odst. 2 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a zékona &,

563/1991 Sb., o Utetnictvi, v platném znéni. V piipads, e danovy doklad (faktura) nebude

mit odpovidajici naleZitosti, je Objednatel oprévnén zaslat ho ve Ih{té splatnosti zpét
Zhotoviteli k dopInéni &i Upravé, anii se tak dostane do prodleni se splatnosti; lhGta
splatnosti pocind béZet znovu od opétovného prokazatelného doruceni nélesité
dopInéného ¢i opraveného dokladu.

7.
Podminky provadéni dila
Zhotovitel j je povinen provadét viechny své cmnostl s Fadnou péci a na profesiondlni drovni.

Pfedmét plnéni této Smlouvy musi byt proveden plné v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, projektovou dokumentaci pfedmétu plnéni, jakoZ i v souladu se véemi normami
obsahujicimi technické specifikace a technicka feseni, technické a technologické postupy
nebo jind urujici kritéria k zajiSténi, Ze materialy, vyrobky, postupy a sluzby vyhovuji G&elu
dila.

Zhotovitel na své néklady zabezpeéi dopravu, skladovani a zabezpedeni vech materiald a
dodavek a jejich pfesun na mista plnéni.

Zhotovitel ’zaji§t'uje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nepinéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Po dobu provadéni pfedmétu pinéni je Zhotovitel povinen dodriovat veikeré hygienické,
pozarni a bezpecnostni predpisy.

Vsechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby zviny na strané Zhotovitele
tfetim, na stavbé nezdastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je povinen  uhradit
Zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu Smiouvy:

- pfedal Objednateli zdvazny harmonogram provadéni dila,

- Fadné se sezndmil a piekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,

- fadné proveéfil mistni podminky na stavenisti, viechny nejasné podmmky pro reallzaCI
stavby si vyjasnil s oprévnénymi zdstupci Objednatele a mistnim Setienim,

- v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,

ot

=" veskeré své poZadavky na Objednatele uplatnil pfed podpisem tétoVSmIouvy.

Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze je pIné sezndmen i s ostatnimi podminkami pInéni svych
povinnosti podle této Smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto
¢lanku Smlouvy vyslovné uvedeny.

Vlastnické prévo kvécem urtenym pro dilo nabyvd Objednatel okamzikem jejich
zabudovani do mista provadéni stavebnich praci resp. i okamzikem jejich montaze zde,
pouZitim pro ufel Udriby, opravy nebo Upravy. Zhotovitel sjednéva v pfipadném
subdodavatelském systému vlastnicky reZim, ktery neni v kolizi s vlastnickym reZimem
podle této Smlouvy.

Zhotovitel vykondvd po dobu od prechodu vlastnického prava podle odstavce 7.9. tohoto
¢lanku do pfedani a prevzeti pinéni nad takto vzniklym vlastnictvim Objednatele spravu.
Vykon spravy konéi okamzikem fadného pieddni a prevzeti pinéni podle této Smlouvy
Objednatelem..

vs v

Nebezpeci Skody na Objednatelem Zhotoviteli pfedanych vécech, véetné stavby vlastni,

nese Zhotovitel. Pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila prechdzi nebezpeéi $kody na
pFevzatém predmétu dila na Objednatele.

Zhotovitel na vlastni ndklad vypracuje potfebnou provadéci projektovou dokumentaci
(dilenské vykresy, technologické postupy montéznich praci apod.) a provede v pfipadé
potieby dopliiujici prizkumné prace; dilenskd dokumentace a vzorky materilti budou pred
zahdjenim vyroby pfedloZeny k odsouhlaseni Objednateli.
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Likvidaci odpadu vznikiého pfi realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sam ekologickym
zplisobem, na své naklady, a to tak, 7e odpad bude roztfidén dle ptislusnych pfedpisi ve
smyslu zak. & 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych daldich zakond, ve znéni
pozdé&jsich ptedpist. :

7.13.

7.14. Pro provédéni dila Zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materialy, které:

- spliuji pozadavky § 156 zék. C. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon); spInéni této povinnosti prokaze Zhotovitel Objednateli predanim
pfisludnych platnych dokladi (atestl/certifikatd atp.) pfed predanim pfedmétu dila;

- svym provedenim zarucuji bezpeénost pfi realizaci a uZivani a spliiuji poZadavky zdk. ¢.
22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky;: -

- smluvni strany se vyslovené dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichi
poufiti pfichdzi v Gvahu pfi provadéni dila této stavby, budou pro realizaci daného dila
povaZovat obé strany za zdvazné v plném rozsahu;

- Objednatel si vyhrazuje prévo odsouhlasit vedkeré - postupy praci a dale pouZité
materidly a povrchové tpravy v souladu s podrobnymi poZadavky na vyrobni, dilenskou
a monta#ni dokumentaci uvedenymi v projektové dokumentaci.

7.15. Provadénim jednotlivych praci smi byt povéFovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace
platné vyuéeni, zaskoleni nebo certifikovani.

7.16.  Objednatel zajisti pro 7hotovitele odb&r elektrické energie a vody od tfeti osoby, méfeni
odebranych medif zajisti na své naklady Zhotovitel; vyuctovani jednotlivych energii bude po
ukonéeni dila provedeno samostatnou fakturou.

L2

7.17. Zhotovitel projedna a zajisti pfipadné zvlaétni uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
ghrady na viastni ndklady vyméfenych poplatkd a najemného, dale zajisti dopravni znaceni
k dopravnim omezenim, jejich tdrzbu, premistovani a.nasledné odstranéni, bude-li tieba
takova opat¥eni k provadéni dila. Vy$e uvedené ustanoveni se vztahuje i na omezeni na

souvisejicich chodnicich a vstupech do budov.

7.18. Zhotovitel je povinen k datu dcinnosti této Smlouvy mit uzavieno pojisténi, které bude kryt

odpovédnost Zhotovitele za $kodd zpUsobenou v souvislosti s poskytovanim pinéni dle této

Smlouvy s tim, Ze limit pojistného plnéni nesmi byt nizsi nez 30 mil. K& Zhotovitel je

povinen udrovat pojisténi po celou dobu realizace pfedmétu plnéni a na pozadani

~ Objednatele doloZit existenci pojistné smlouvy suvedenymi parametry - predloZit

k nahlédnuti original pojistné smlouvy. Nedilnou soucasti této Smiouvy je kopie pojistné
smlouvy, jako Pfiloha €. 3 a).

7.19.  Objednatel souhlasi s moZnosti, 7e Cast predmétu plnéni, bude Zhotovitel plnit
prostrednictvim subdodavatelli. Zhotovitel je povinen uveést nejpozdéji ke dni podpisu této
Smiouvy, jaky rozsah predmétu plnéni ma v imyslu zadat jednomu &i vice subdodavatelum,
uvést identifikaéni Gdaje kaZdého subdodavatele, predloZit ¥adné uzavienou smlouvu
s pfislusnym subdodavatelem. Za tu gast predmétu, jejiz pinéni bude provadéno tfeti
osobou, nese Zhotovitel plnou odpovédnost, jako by ji zajistoval viastnimi prostfedky.
Dojde-li v priib&hu platnosti této Smiouvy ke zméné subdodavatele, je Zhotovitel povinen
nejpozdéji 5 dni pred faktickou zmé&nou subdodavatele v procesu realizace dila predloZit
Objednateli tyto doklady:

- Pisemny ptehled rozsahu predmétu plnéni dila, ktery bude novy subdodavatel pro
Zhotovitele zajistovat.

- Identifikaéni udaje nového subdodavatele.

- Smlouvu uzavienou s novym subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele
k poskytnuti pInéni uréeného k plnéni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén odmitnout G&ast nového subdodavatele na realizaci dila a Zhotoviteli
v takovém ptipadé vznikd zdkaz vyuZit takového subdodavatele pfi realizaci pfedmétu pinéni.

J

/7.20. Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit Objednateli, pokud se dostane do apadku nebo
pokud mu Upadek ve smyslu zdkona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho ‘teseni
(insolvenéni zdkon), v platném znéni, hrozi.
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7.23.

7.24.

7.25.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

8.9.
8.10.

'8.11.

Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o kaZdé zméné na jejich strané, ktera
mtiZze mit vliv na plnéni zévazk{ vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s pfedmétem pinéni této Smlouvy poskytovat
vedkerou nezbytnou soudinnost. ‘

Zhotovitel se zavazuje, e pokud mu Objednatel v souvislosti s predmétem pinéni dle této
Smlouvy poskytne informace vyslovné oznacené jako divérné, zabezpegi je vhodné pied
zneuZitim. ’

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi ziskani podklad) potfebnych
ke splnéni dila. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel opravnén tyto opatit
jinou formou pouze na zikladé pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jeho?
soucdsti bude stanoveni zpasobu ahrady ceny za opatfeni téchto podklad. Opatii-li
Zhotovitel takovéto podklady bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, nem4
narok na thradu nakladg spojenych s opatienim téchto podklads.

V pfipadé zjisténi skuteénosti majicich podstatny vliv na provedeni, pfedani a fakturovani
predmétu pinéni, je kasdd ze stran povinna o této skuteénosti informovat neprodlené
pisemné druhou stranu, jakmile se o nich dozvi. Pfipadnd zména Smiouvy z této skute¢nosti
plynouci, bude provedena pisemnym dodatkem Smiouvy,

8.
Staveni$té, zafizeni staveni$té a stavebni denik

Zhotovitel na své naklady zajiStuje zafizeni staveniété a jeho ostrahu podie potteby pro
provadéni dila. Objednatel zprostfedkuje tplatné poskytnuti vhodného prostoru k zfizeni
stavenisté. ‘

Objednatel pfeda staveniité a Zhotovitel je povinen prevzit stavenité vterminu do 10
pracovnich dn( od podpisu této Smiouvy.

O pFedani staveni$té vyhotovi smluvni strany pisemny protokol, ktery obé strany podepisi;
za den pFeddni se povaiuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu preddvaciho
protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢né uFivani a zabezpeceni staveni§té a zafizeni
stavenisté.

Provozni, socidini a pfipadné vyrobni zafizeni staveni$té zabezpecuje Zhotovitel v souladu
se svymi poti'ebami, poZadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a
respektovanim projektové dokumentace pfedané Objednatelem. '

Zhotovitel je povinen uzivat staveniété a zafizeni staveni§té pouze pro Ucely souvisejici
s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté a zafizeni stavenidté je povinen dodriovat vetkeré
pravni pfedpisy.

Nejpozdéji do 15 dnit po protokoldrnim pfedani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen upravit
a vyklidit stavenist&, odstranit zafizeni stavenité a prostory staveniSté predat zpét
Objednateli.

Nevyklidi-li Zhotovitel Staveniété ve sjednaném terminu, je Objednatel oprévnén zabezpedit
vyklizeni Staveni$té t¥eti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel, tim
neni dotcen ndrok Objednatele na smluvni sankci spojenou s pozdnim pfedanim stavenits.

Smluvni strany sepisi a podepidi na zavér protokol o vyklizeni staveni&ts.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik (v origindle se dvéma kopiemi)
s dennimi zaznamy v souladu s pfislu$nymi pravnimi pfedpisy (§ 157 stavebniho zédkona).

Zadny zépis do stavebniho deniku neni zpdsobily zvysit cenu dila uvedenou v odst. 5.1. této
Smlouvy.
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Stavebni denik musi byt p¥istupny kdykoliv v prib&huy pracovni doby oprévnénym osobdm
Objednatele, p¥ipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo
nahliZet. ' ~

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkli z piejimaciho fizeni
nebo vydénim kolaudaéniho souhlasu.

8.14. Pi prevzeti stavenisté si smluvni strany vzajemne oznami Jmena osob povérenych jedndnim
a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci.

8.15. Zhotovitel ma povinnost pfedat original stavebniho deniku pfi ptejimce Objednateli.

8.16. Zhotovitel ma povinnost: umoznit po dobu vystavby vstup na staveni$té technickému
dozoru investora, &lenim organd & povéfenym osobdm obce Libeznice, Nejvyssiho
kontrolniho Uradu, prlslusneho flnancmho Gfadu, poskytovatele souvisejici dotace a dalsich
opravnénych organ0 statni spravy.

8.17. Zhotovitel ma povinnost umoZnit vstup viech osob uvedenych v odstavci 8.16. tohoto
&anku, ptipadné daldim osobdm &i odbornikdim, které si Objednatel na stavenisté pozve a
dale ma povmnost provést vybaveni téchto osob pfed vstupem na stavenisté nebo
pracovisté osobnimi ochrannymi prostredky, které odpovidaji ohroZeni, které pro tyto
osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva, poutit je 0 moZnych rizicich a dbét o jejich

bezpeénost.
_ 9.
Kontrola provadéni cllla
9.1. Objednatel pisemné urdi osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila —

techmcky a/nebo autorsky dozor (dale jen ,technicky dozor”). Dojde-li v prib&hu stavby ke
zméné technického dozoru, je vi&i Zhotoviteli tato zména G€inna doruéenim pisemného
oznameni jména nového technického dozoru podepsaného osobou opravnenou jednat za
Objednatele. PFi pfevzeti staveni$té si smluvni strany dale vzijemné oznaml jména osob
povéfenych jednanlm a stykem s pracovniky druhe sm|uvn| strany s vymezenim funkci a.

pravomocn
9.2. Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
~ opravnén vstupovat na staveni$té a na viechna pracovisté Zhotovitele dle potreby a svého
uvéieni.
9.3. Zhotovitel je povinen v terminu stanoveném nejmene jeden pracovni den pfedem, zajistit

bezpetny ptistup ke vsem gastem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
Objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude Zhotovitelem zajistén bezpetny prlstup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak urdi
novy termin provedeni kontroly prislu§né &asti dila. Zhotoviteli tim nevznikd divod pro
prodiouzeni terminu dokonéeni dila. VeSkeré naklady na provedeni dodate¢né kontroly ze
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprdvnén vyactovat takto'
vzniklé naklady v souladu s podminkami, za kterych mu uétuje své Einnosti techmcky dozor.

9.4. ‘Technicky dozor je opravnén po Zhotoviteli pozadovat prokazani plivodu a vlastnosti
materialt a vyrobkd, které Zhotovitel hodla poutZit pro stavbu.

9.5. Zjisti-li technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montaZni prace, bez toho, Ze
by na stavbé.byl pfitomen stavbyvedouci, jeho zastupce nebo jind odpovédna osoba
disponujici pfisluSnym opravnemm a vzdélanim k provadéni dkonu, ma pravo tyto prace
zastavit aZ do doby, ne? bude na stavbé takové osoba pfitomna, o takovém zastaveni bude
utinén zdpis do stavebmho deniku. Jsou-li provadény montéini price, plati totéZ o
vedoucim montédzi a jeho zastupci. Zhotovitel nema narok na prodlouZeni terminu
dokonéeni stavby ani thradu ndkladd vzniklych z ddvod( této prodlevy

9.6. Zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu realizace zohlednil stanoveni Usekl ke kontrole
provedeni ¢asti pfedmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dalsi
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

postup praci jinak znemozni kontrolu. V takovych pfipadech vidy upozorni Objednatele
nebo technicky dozor a umoZni fadnou kontrolu, a to nejpozdéji minimaIné pét pracovnich
dnt predem. Pokud tak Zhotovitel neudini, ¢ast pfedmétu dila zakryje nebo znemoZni
néslednou kontrolu, je Objednatel na néklady Zhotovitele opravnén pozadovat odkryti ¢ésti

e

dila a umoZnéni provedeni fadné kontroly.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zépisem do stavebniho deniku
provedeni praci, které maji byt uplatnény fakturou.

Kontrolni dny budou probihat ve frekvenci nejméné jedenkrat za kalendéini tyden.

10.
N Zaruky a reklamace
Zaruéni doba Je s;ednana pro stavebni ¢innosti na dobu stodvacet mésicli a polind béZet
dnem uréenym v protokoldrnim piedani a prevzeti pfedmétu dila. Zaruka se vztahuje na
vady dila, které se projevi u dila b&hem zéruéni doby s vyjimkou vad, u nichZ Zhotovitel
prokaze, Ze jejich vznik zavinil Objednatel. o

U technologii a viech vypini otvorG se poskytuje zaruka na dobu Sedesat mésicti. Zarucni
vadou neni vada strojnich a specidlnich doddvek, u které Zhotovitel prokaZe, Ze byla
zplisobend nespravnou odbornou tdrZbou a nesprdvnou servisni GidrZbou téchto strojnich a
speciadlnich dodavek. : »

Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi-pisemné reklamovat u Zhotovitele ve
Ihité do tficeti kalendafnich dnli po jejich zjiSténi. Reklamace odesland Objednatelem
v posledni den b&hu doby zérucni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdejl do péti pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné
ozndmit, zda reklamaci uzndvéa ¢i neuzndvd. Neudini-li tak, ma se za to, Ze reklamaci
Zhotovitel uznava,

Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendafnich dni poté, co obdriel od Objednatele pisemné
(poStovni nebo e- mallovou korespondenci spotvrzenlm dorutitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li sprlhlednutlm k charakteru vad anedodelku dohodnuta jind lhita,
zapotne s odstrafiovanim vad Setfenim pficin na misté popf. jinym zplsobem a dohodne
s Objednatelem zpGsob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovdnim vady zapoéne vsak
nejpozdéji do ¢trnacti kalendainich dnd od jejiho nahlaseni. Jedné-li se o vadu ohroZujici
bezpeénost osob & provozu nebo hrozici zplsobit $kodu Objednateli, je Zhotovitel povinen
zapodit s jejim odstraftiovénim dfive a to bez prodleni. Reklamovana vada bude odstranéna,
véetné pisemného pFedani nejpozdéji do t¥iceti kalendéainich dnli od jejiho prokazatelného
nahlaseni Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou Ihitu.

Oznéameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve Ih(ité stanovené v.odstavci 10. 5., nebo
oznami pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, Objednatel mGZe u Zhotovitele uplatnit
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tieti osobé, pficemi
v tom pfipadé je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit néklady vynaloZené Objednatelem
na cenu téchto oprav. Narok Objednatele G¢tovat Zhotoviteli smluvni pokutu vtomto

pnpade nezanika.

Néroky z odpovédnosti za vady se nedotykajl naroku na nahradu $kody nebo na smluvni
pokutu.

Soudasti dila je kontrola a sefizeni dodanych technickych a technologickych soucdsti
v priib&hu prvniho nasledujictho pololeti 3kolniho roku. Ke kontrole a sefizeni bude
Zhotovitel vyzvan Objednatelem nejméné 10 pracovnich dni pied planovanym ukonem.
11.
Misto pInéni, doba platnosti, ukonceni smlouvy
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

Mistem pInéni pfedmétu Smiouvy je v katastru obce Libeznice dle specifikace uvedené
v technické dokumentaci, ktera je pfilohou €. 4 souvisejici zaddvaci dokumentace.

Smlouva nabyva dcinnosti a platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva muzZe byt ukonéena:
11.3.1. . Pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

11.3.2. Okamgitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana
podstatné porusi nékterou povinnost uvedenou v této Smlouvé, pfipadné obecné
zdvazné pravni predpisy a je na tuto skutenost stranou opravnénou upozornéna
prokazatelnou formou (zdpis ve stavebnim deniku, doporuéend korespondence,
datova zpréava). Smluvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé mé Zhotovitel
nirok na uhradu Géelné vynaloZenych nékladd prokazatelné spojenych s dosud
provedenymi pracemi mimo ndkladl spojenych s odstoupenim od Smlouvy.
Smluvni strany déle vyslovn& ujednaly, Ze v takovém pfipadé Objednateli vznika
narok k Zhotoviteli na dhradu vicendklad vynaloZenych na dokonceni dila a na
nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu provedeni dila.

11.3.3. K okamZitému odstoupeni od Smlouvy je Objednatel opravnén v piipadé, te se
prokaze, Ze Udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, ktera je
predmétem &innosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

Ukonéeni Smlouvy strana opravnénd oznami strané povinné bez zbytecného odkladu poté,
kdy strana povinnd podstatné porusi své povinnosti.

Stanovi-li opravnénd strana pro dodate¢né pinéni Ihdtu, vznika ji pravo ukon€it Smlouvu po
marném uplynuti této Ihiity. Jestlize v3ak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlési, Ze
svilj zavazek nespini, mlZe oprdvnéna strana ukonéit Smlouvu pfed uplynutim lhaty
dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohléseni povinné strany obdrZi.

Ukonéenim Smlouvy zanikaji vSechna prdva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukonceni
Smlouvy se vak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porudenim Smlouvy, feSeni
sporli mezi smluvnimi stranami, narokl na smluvni pokuty, b&hu zaruéni thity a jinych
narok@, které podie této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
resp. zaniku Smiouvy. ‘

Pokud Objednatel neobdrzi z jakéhokoliv divodu pfislibenou dotaci na pfedmét plnéni této
Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel pravo ukoncit Smlouvu s
okamZitou platnosti bez ndroku na jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele a uhradit
Zhotoviteli jen do té doby prokazatelné vynaloZené naklady. Zhotovitel v tomto piipadé
nebude vyZadovat po Objednateli ndhradu uslého zisku.

12.
Smluvni pokuty
Pro pfipad porudeni povinnosti provést dilo fadné a véas, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % v K& z celkové dohodnuté ceny za pfedmét pinéni za kaZdy
zapotaty kalendaini den prodieni sjednaného terminu tadného a bezvadného ukonteni a
predani predmétu plnéni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad a nedodé&lkd, je povinen
uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vy3i 0,1 % v K€ z celkové dohodnuté ceny za pfedmét
pinéni za kaidy zapocdaty kalenddini den prodleni terminu sjednaného v pfedavacim
protokolu k odstranéni vad a nedodélkd, a to za kaZdou vadu, nedodélek &i souvisejici
soubor vad & nedodélkd, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. '

V pfipadé neplnéni postupu praci podle tydenniho harmonogramu praci pfi provadéni dila
mé objednatel narok na sankci ve vysi 5 000,- K¢ za kaidy den zpoZdéni a za kaidy
jednotlivy pfipad prodleni, nedohodnou-li se smluvni strany na jiném postupu.

Strana 10 (12)



12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

=

13.3.

Piekroti-li Zhotovitel terminy sjednané v bodé 3.1. (zahdjeni stavebnich praci) a 8.2. této
Smlouvy (prevzeti staveni§té od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smiuvni
pokutu ve vy$i 5 000,- K¢ za kaZdy zapocaty den, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednané zéruka, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1000, K¢ za vadu & skupinu vad za kaidy kalendaini den prodleni s odstranénim,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniité ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve Ihité do
5 dn0 od stanoveného terminu pfedani a prevzeti staveni$té, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 3 000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den prodieni, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. '

Pokud se Objednatel dostane do prodleni s Ghradou iédné pfedané a opravnéné faktury, je
povinen uhradit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % fakturované &astky za kaZdy den
prodleni, nedohodnou-li se smiuvni strany jinak.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele dle ¢l. 4 bod 4.8. je Zhotovitel povinen k dhradé
smluvni pokuty ve vy3i 10 000,- K¢ za kaZdy zapocaty den nad sjednany termin pfedloZeni
seznamu subdodavatell Objednateli. Nahrada 3kody vzniklé Objednateli v pfipadé
nesplnéni této povinnosti Zhotovitele, bude Zhotovitelem uhrazena v piné vysi.

Smluvni pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji
wysi. Pro vypodet smluvni pokuty uréené procentem a Groku z prodleni je rozhodna cena
dila v¢etné DPH.

13.
Zavérelna ustanoveni :
V pfipadech v této Smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni'strany ustanoveni
NOZ a obchodni zvyklosti. ,

P¥ipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy neméd za ndasledek jeji celkovou
neplatnost.

Nedilnou souéasti této Smlouvy jsou Pfilohy vyjmenované niZe.

Jakdakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zstupci obou smluvnich stran, jsou pravné nedginna.

Smiouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Veékera textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy predava Ci predklada Zhotovitel
Objednateli, musi byt pfeddna ¢i pfedloZena v Ceském jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich s platnosti origindlu, pficemZ kaZdé z
vyhotoveni obsahuje i uplny soubor pfiloh. Kazdd smluvni strana obdriela po jednom
vyhotoveni. '

Pfipadné spory budou smluvni strany fesit pfednostné dohodou. V pfipadé, Ze nedojde ke
smirnému fedeni, bude spor feden u mistné a vécné pfisluného soudu. Mistni pfislusnost
vécné pfislu§ného soudu I. stupné se fidi obecnym soudem Objednatele.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zmé&na nebo
zénik prav a povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
doruéuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni strané je spinéna pf¥i doru¢ovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi
do vlastnich rukou doruéi. Uginky doruéeni nastanou itehdy, jestliZe posta pisemnost
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smluvni strané vrati jako nedoruéitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmafil, nebo
pfijeti pisemnosti odmitl.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi stim, aby tato Smlouva byla uvefejnéna na profilu
zadavatele, tzn. Objednatele, ktery je vefejné pfistupny a obsahuje znéni kompletni

Smlouvy véetné viech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd.

Souhlas s uzavienim této Smlouvy dala Rada obce Libeznice svym usnesenim €. ... ze dne ...

Zhotovitel bere na védomi, Ze podpisem této Smlouvy se stavéd osobou povinnou
spoluptisobit pFi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb. o
finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.

13.13.  Smluvni strany prohladuji, ze si Smlouvu v&etné jejich piiloh piecetly, s obsahem souhlasi a
na diikaz jejich svobodné, pravé a véiné vlle pfipojuji své podpisy.

13.14. Tato Smlouva o dilo je platna a G&innd dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami

Ptiloha €. 1 .Harmonogram plnéni Piiloha €. 2 Ocenény vykaz vymér
P¥iloha &. 3 Kopie pojistné smlouvy podle bodu 7.19.

V Libeznicich dne 9. fijna 2014 V Libeznicich dne 9. fijna 2014
. T —
podpis: :
za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. Martin Kupka, starosta Ing. Vlastimil Kariovsky,
g pfedseda pfedstavenstva
| _OBEC LIBEZNICE
5 Mélnickd 43

250 65 Libeznice
1C; 240427

PRa D L2 & o
Revoluéni 25/767,11000 Prah%;
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